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1.报价一览表
项目名称： 深圳（东部）人工智能产业公共服务平台二期全过程咨询服务     
	投标总价（含税）
（人民币/元）
	备注

	
	本报价包含完成2.服务明细表内容所需的全部费用
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2.服务明细
	[bookmark: _GoBack]服务大项
	工作细项

	全过程项目管理
	项目实施阶段，严格实施计划进度管理，定期输出项目阶段性月度报告，反映项目的工作进度、成果，存在的问题以及纠偏措施

	
	项目实施阶段，参与工程管理例会和工程协调例会，对于工程中的规划、设计、技术、设备等重大问题以及影响工程质量、进度、投资的关键问题提出意见，推进工程质量、进度、投资等控制目标的实现

	
	深化设计及项目实施阶段，协助建设单位组织关键技术路线以及重点实施方案相关讨论，把关技术方案合理性、完整性、可扩展性

	
	竣工验收阶段，基于深化设计方案及各项已签署的合同等文件，协助建设单位参照合同建设内容、软硬件清单、验收条件对项目建设成果进行验收评审

	
	竣工验收阶段，协助建设单位进行工程竣工资料的收集、汇编，并审核竣工验收档案资料的完整性、合规性

	
	组织项目验收专家评审，确保项目顺利验收。

	深化设计
	按建设单位要求控制设计进度、设计质量。

	
	对各阶段（根据项目实际要求的设计阶段）及各专业（包括但不限于通算、智算、存储、网络以及其他与本项目密切相关必不可少的系统、专业和其他特殊工程）进行深化设计

	
	组织团队对设计图纸、设计深度及设计质量进行审查，减少由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。

	
	组织深化设计专家评审，保证项目顺利进入实施阶段。

	项目实施监理
	协助审核施工方（总包、分包商等）提出的变更，并提出合理化建议

	
	设备到货后进行设备清点，检查实际到货设备数量、型号、参数与采购清单的一致性

	
	对施工材料进行检验和验收，确保材料的质量符合要求

	
	对施工现场进行检查和监督，确保施工质量符合设计要求和施工标准

	
	每周组织召开现场例会，若临时确定有必要临时召开专题会议，需与有关单位协商后组织会议进行专题讨论

	
	发现设计方/施工方需要整改的工作内容，视情况严重程度发出工作联系单或监理通知单，提出要求采取的措施及监理意见

	
	协助建设单位组织定期的安全检查，现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施，落实文明施工管理的具体内容

	
	现场旁站关键工序、关键部位的施工过程以及强制性标准执行情况

	
	施工阶段，每日巡视检查，将发现的事件、活动、问题进行客观的记录，输出监理日志

	
	对工程计量、工程款支付、最终结算输出监理意见








